Conectavet app de veterinarias y mascotas


MVP (Producto Mínimo Viable)

Aplicación para clientes y clínicas

Propuesta

Basados en los requerimientos presentados por parte del cliente, el equipo de Buckapi propone:

- 1- Diseño y desarrollo de una aplicación web progresiva (PWA) para clientes de mascotas y clínicas veterinarias.
- 2- Manejo de 3 niveles de acceso.
- 3- Diseño y desarrollo de API Rest
- 4- Diseño y desarrollo de API realTime
- 6- Integración pasarela de pago (Transbank)



lmágen 1

Tecnologías a emplear

Lenguaje de programación

Javascript

Backend

- NodeJs
- Loopback (API REST)
- PocketBase

Frontend

Angular 18 (PWA y Webapp)

Bases de datos

MongoDB Atlas

Envío de email

- Amazon SES
- Amazon Lambda

Pasarela de pago


Transbank

Arquitectura AWS (Amazon web Services)

Cloud computing

- 1. Creación y activación de cuenta AWS
- Configuración EC2 (Amazon Elastic Compute) o computación en la nube.
 - → Instancia: Servidor virtual en la nube de AWS.
 - → Balanceador de carga: Distribuye el tráfico provenientes de los diferentes orígenes. (Cliente móvil, cliente web, APIs, etc).
 - → Grupo de seguridad: Controla el tráfico de entrada y salida de la instancia.
 - → Ip elástica: es una dirección IPv4, que habilita la comunicación con Internet.

- 3. API Gateway: es un gestor de tráfico que interactúa con los datos o el servicio backend real y aplica políticas, autenticación y control de acceso general para las llamadas de una API.
- 4. Amplify: permite crear, enviar y alojar aplicaciones de pila completa en AWS.
- 5. SNS (Simple Notification Service): es un servicio de notificaciones móviles y de mensajería de publicación y suscripción
- 6. SES (Simple Email Service), una plataforma de emails que ofrece una manera rentable de enviar



Fase 1 Desarrollo

PWA (Admin, Cliente, Clinica) API REST

Aprovicionamiento

Amplify, EC2, SNS, SES, API Gateway ,mongoAtlas





Integraciones TransBank

Términos y condiciones

Se estima un monto de inversión de **1300 USD**, dividido en dos fases (imagen 3 y 4).

Modalidad

50% al comienzo de cada fase 50% restante al finalizar cada fase.

Métodos de pago

Binance, Bancolombia, Banco Estado (Chile)

Fases del desarrollo

- 1 PWA, Webapp, DB, API REST Pasarela de pago
- 2.- Implementación de geolocalización

Cronograma propuesto

Fase	Tiempo	Monto	
Fase 1	20 dias	850	
Fase 2	3-5 dias	450	
Total		1300	1

Imagen 4

Monto total de inversión \$ USD 1300